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1. WSTEP

1.1.  Informacje ogdlne

INWESTOR:

Schavemaker Invest Sp. z 0.0.

ul. Ks. J. Popietuszki 28

55-080 Kgty Wroctawskie

LOKALIZACJA:

Ulica Fabryczna 1, 55-080 Kgty Wroctawskie

1.2. Nazwa zadania

wRozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Kgtach

Wroctawskich.

1.3.  Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem opracowania sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru
robét budowlanych zwigzanych z przebudowq wjazdu drogowego oraz dobudowqg
placu sktadowego. Celem inwestycji jest zwiekszenie mozliwosci przetadunkowych

Terminalu Kontenerowego.

1.4. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacje sg dokumentem obowigzujgcym przy readlizacji robdt dla
zadania pn.: ,,Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Kqgtach

Wroctawskich”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Roboty bedqg wykonywane w kolejnych fazach, w bezpos$rednim sgsiedztwie
czynnych toréw oraz czynnego placu przetadunkowego. Wykonywanie robdt nie
moze powodowac ograniczenia ruchu pociggdw, a Wykonawca musi przestrzegac
ustalonego na czas robot rozktadu  jazdy. Harmonogram robdt opracowany przez
Wykonawce musi by¢ akceptowany przez Inzyniera i dostosowany do
harmonogramu zamkniec toréw. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc

ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowaq.
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1.6. Informacje o terenie budowy

Wszystkie prace realizowane bedg na terenie przemystowym w bezposrednim

sqsiedztwie z terenem kolejowym

1.7. Rodzqjrobdt objetych STWIORB

- Budowa nawierzchni asfaltowej placu;

- Budowa nawierzchni do sktadowania kontenerdow.

2. MATERIALY

Celem wykonania nawierzchni utwardzonych nalezy wykorzysta¢ materiaty
dopuszczone do obrotu przy budowie nawierzchni asfaltowej posiadajgce
odpowiednie  certyfikaty, aprobaty czy dopuszczenia do @ stosowania
w budownictwie.

Projektowana nawierzchnia odpowiada kategorii ruchu KR5.
Do wykonania projektowanych warstw nawierzchni placu nalezy:

- Grunt rodzimy zagesci¢ do modutu E2=80 MPq;

- Zabudowac¢ 25 cm warstwe ulepszonego podtoza stabilizowanego
cemenfem o Rm=2,5MPq;

- Zabudowac doling 22 cm warstwe podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie;

- Zabudowac¢ gérng 12 cm warstwe podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego;

- Zabudowac 8 cm warstwe wigzgcg z betonu asfaltowego;

- Zabudowac 4 cm warstwe $cieralng z betonu asfaltowego.

Do wykonania projektowanych warstw nawierzchni do sktadowania
materiatdw nalezy:
- Grunt rodzimy zagesci¢ do modutu E2=80 MPq;
- Zabudowac¢ 25 cm warstwe ulepszonego podtoza stabilizowanego
cemenfem o Rm=2,5MPa;
- Zabudowac¢ dolng 15 cm warstwe kruszywa tamanego o frakcji 20-63
mm;

- Zabudowac goérng 15 cm warstwe ttucznia o frakcji 31,5-63 mm.
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Ograniczenie nawierzchni drogowej stanowi¢ bedzie kraweznik betonowy
o wymiarach 15x30x100 cm ustawiony na tawie betonowej C12/15 grubosci 15 cm
lub 20 cm z oporem. Ograniczenie ciggdw pieszych stanowi¢ bedzie obrzeze

betonowe 8x30 cm usytuowane na tawie betonowej C8/10 grubosci 10 cm.

3. SPRZET

Do wykonania robdt proponuje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
- Samochody samowytadowcze;
- Dowolne $rodki transportu kotowego;

- Spycharki kotowe lub ggsienicowe;

Sprzet do zageszczania mechanicznego podbudowy;

Rowniarki, zgarniarki;

Walce ogumione i stalowe do zageszczania;

Inny dowolny sprzet niezbedny do prawidtowego wykonania robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdéw transportu, ktdre
nie wptyng niekorzystanie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkdw transportu musi zapewniac prowadzenie
robot
w terminie gwarantujgcym wywigzanie sie Wykonawcy z terminu zakohczenia prac.
Pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie oraz innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na swdj koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych raz
dojazdach do placu budowy. Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
zobowigzany dostarczy¢ do wglgdu wszelkie dokumenty potwierdzajgce

dopuszczenie pojazdu do ruchu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamodwienia
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiagjgcemu szczegdtowy harmonogram robdt
opracowany dla realizacji catego przedsiewziecia inwestycyjnego. Wykonawca jest

odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq, ustaleniaomi oraz
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wymogami Zamawiajgcego, specyfikacjg techniczng oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw, wykonanych przez siebie lub podwykonawcdw robdt, ich zgodnosc
z dokumentami budowy, obowigzujgcymi przepisami, projektem organizacji prac
i planem BIOZ. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczqgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw, urzgdzen lub elementdw robdt muszg posiadac forme pisemng i bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w specyfikacji technicznej, a takze
na przedmiotowych normach i obowigzujgcych przepisach. Odrzucenie materiatow
musi posiadac uzasadnienie okreslone na podstawie wynikdbw badan, norm
przedmiotowych, niezgodnosci z atestem, braku odpowiednich cech
wytrzymatos$ciowych, doswiadczeniach z przesztosci, wynikdw badan naukowych
oraz innych czynnikdw wptywajgcych na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru bedg wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania robdt. Skutki finansowe

z tego tytuty poniesie Wykonawca.

5.1. Wytarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji  projekt  sktadu  mieszanki mineralno-asfaltowej] odpowiadajgce;j
kategorii ruchu KRS.

Mieszanke mineralno-asfaltowqg nalezy wytwarza¢ na gorqgco w otaczarce
(zespole maszyn i urzgdzenh dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikdw oraz
przechowywania gotowej mieszanki). Dozowanie sktadnikdbw mieszanki mineralno-
asfaltowej w  oftaczarkach, w tym takze wstepne, powinno byc
zautomatyzowane i zgodne z receptqg roboczqg, a urzgdzenia do dozowania
sktadnikdw oraz pomiaru temperatury powinny by¢  okresowo  sprawdzane.
Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac odmierzone
oddzielnie. Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac w zbiorniku z posrednim
systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewniajgcym utrzymanie
zadanej temperatury z doktadnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w
zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu
drogowego 50/70. Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskata temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem
asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz

30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfalfowej. Sposdb i czas
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mieszania  sktadnikdw  mieszanki  mineralno-asfaltowej powinny  zapewnic
rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. Dopuszcza sie dostawy
mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzagj sktadnikow,

wtasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wtasciwosciach.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze (podbudowa lub stara warstwa Scieralna) pod warstwe wigzgcg

lub wyrbwnawczg z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
- ustabilizowane i nosne,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosdci luznego kruszywa,
- wyprofilowane, rbwne i bez kolein.

W wypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowe], do oceny
nierdwnosci nalezy przyjgc dane z pomiaru rownosci tej warstwy, zgodnie z WT-2.
Wymagana rownos$¢ podtuzna jest okreSlona  w rozporzgdzeniu dotyczgcym
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne. Rzedne
wysokosciowe podtoza oraz urzgdzen usytuowanych w nawierzchni lub g
ograniczajgcych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq. Z podtoza
powinien by¢ zapewniony odptyw wody. W celu polepszenia potgczenia miedzy
warstwami  technologicznymi  nawierzchni  powierzchnia podtoza powinna byc¢
w ocenie wizualne] chropowata. Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 lub
PN-EN 14188-2 albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych. Na
podtozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub
spekan poprzecznych zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np.
mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy z geosyntetykdw wedtug norm lub aprobat

technicznych.

5.3. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany
do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na
celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptq.
W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z receptq roboczg

i w cyklu automatycznym produkowaé mieszanke. Do badan nalezy pobrac
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mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki. Nie dopuszcza
sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki
mineralne] na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje
kruszywa. Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy
zgromadzi¢ w silosie lub zatadowac na samochdd. Préobki do badan nalezy

pobierac ze skrzyni samochodu zgodnie z metodqg okreslong w PN-EN 12697-27.

5.4. Potgczenie miedzy warstwowe

Uzyskanie wymagane] trwatosci  nawierzchni  jest  uzaleznione  od
zapewnienia potgczenia miedzy warstwami i ich wspdtpracy w przenoszeniu
obcigzenia nawierzchni ruchem. Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma
to na celu zwiekszenie potgczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami. Skropienie
lepiszczem podtoza (np. podbudowa asfaltowa), przed utozeniem warstwy
wigzgcej z betonu asfaltowego powinno by¢é wykonane w ilosci podanej
w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, 1j. 0,3 + 0,5 kg/m 2, przy czym:

- zaleca sie stosowac emulsjie modyfikowang polimerem,

- ilo§¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz
porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka ma wiekszg zawartos¢ wolnych
przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszqg ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktdére po
utozeniu warstwy Scieralnej uszczelni jg.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywac¢ réwnomiernie stosujgc rampy do
skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne
lancg w miejscach frudno dostepnych (np. Scieki uliczne) oraz przy urzgdzeniach
usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby
urzgdzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. W wypadku stosowania
emulsji asfaltowej podtoze powinno byc¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy

asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampqg

zamontowang na rozktadarce.

5.5. Wbudowanie mieszanki mineralno — asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowq asfaltowqg nalezy wbudowywac
w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciggu

doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury:
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Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wigzqcej lub wyrdwnawczej
z betonu asfaltowego

) , Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robdt — p - p
przed przystgpieniem do robdt w czasie robdt
Warstwa wiazaca 0 +2
Warstwa wyréwnawcza 0 +2

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana rozktadarkg
wyposazong w uktad automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania
niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowg. W migjscach niedostepnych dla
sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne. Grubos¢ wykonywanej warstwy
powinna byc¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej frzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy). Warstwy watowane powinny by¢ robwnomiernie zageszczone
ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowac
walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce

ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontfrole robdt i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system  kontroli, wtgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badania materiatdw oraz jakosci wykonania robdt. Przed
zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzqgdzajgcy readlizacjg umowy
moze zazgdac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i Szczegotowych  Specyfikacjach  Technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepiséw Zarzgdzajgcy Readlizacjg Umowy ustali jaki zakres konftroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowaq.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowqg jest m2  (metr kwadratowy) wykonanej warstwy
z betonu asfaltfowego (AC), kruszywa tamanego, ulepszonego podtoza

stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Warunki odbioru robét okresla umowa z Wykonawcg robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci okresla umowa z Wykonawcq robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-EN 196-21 Metody badania cementu - Oznaczanie zawartosci chlorkéw,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

2. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan

3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura
i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

4. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego —Metoda przesiewania

5. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomocqg wskaznika ptaskosci

6. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 4.
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

7. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie
procentowe] zawarto$ci ziaren o powierzchniach powstatych  w  wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

8. PN-EN 933-6 Badania geomefrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ é: Ocena
wtasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

9. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Ocena
zawartoéci drobnych czgstek — Badania btekitem metylenowym

10. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10:
Ocena zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w

strumieniu powietrza)
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11. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

12. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

13. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$c
4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

14. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Czese
5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

15. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc
6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

16. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czese
7: Oznaczanie gestosci wypetniacza - Metoda piknometryczna

17. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czese
8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia

18. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych — Czesc¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

19. PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metodg gotowania

20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igtg

21. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia
- Metoda Pierscien i Kula

22. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfalfowe - Oznaczanie zawartosci wody w
emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

23. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostatoSci na sicie
emulsji asfaltowych  oraz  trwatosci podczas  magazynowania  metodqg
pozostatosci na sicie

24. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
25. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4.
Oznaczanie podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na
dziatanie wody

26. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

27. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
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28. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci
Fraassa

29. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie zawartosci parafiny
- Czes¢ 1: Metoda destylacyjna

30. PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie
odpornosci na twardnienie pod

wptywem ciepta i powietrza — Czes¢ 1: Metoda RTFOT Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT

31. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej
metodqg hydrostatyczng

32. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltfowych na gorgco - Cze$S¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej
przestrzeni

33. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltfowych na gorgco - Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem

34. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

35. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

36. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 18: Sptywanie lepiszcza

37. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 22: Koleinowanie

38. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorqgco — Czesc¢ 27: Pobieranie probek

39. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

40. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

41. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji

asfaltowych
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42. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji
asfaltowych

43. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych | powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

44. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie

45. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes$¢ 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu katfionowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypetniaczem mineralnym

46. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton
asfaltowy

47. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 20:
Badanie typu

48. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych - Czesc¢ 1: Badanie metodqg Pierscienia i Kuli

49. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

50. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprezystego
asfaltdw modyfikowanych

51. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

52. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltfowe - Oznaczanie ciqgliwosci lepiszczy
asfaltowych metodg pomiaru ciggliwosci

53. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metodq testu wahadtowego

54. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

55. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

56. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacii

57. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych

emulsji asfaltowych
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58. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

59. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztqczy i zalewy — Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na
gorqco

60. PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztqczy i zalewy — Czes¢ 2: Specyfikacja zalew na
zimno

61. PN-EN 22592 Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatury zaptonu i
palenia — Pomiar metodqg otwartego tygla Clevelanda

62. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia - Metoda
otwartego tygla Clevelanda

63. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych

64. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltfowe na drogach
publicznych

65. WT-3 Emulsie asfaltowe 2009. Kationowe emulsie asfaltowe na drogach
publicznych

66. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

67. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna

Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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