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1.  WSTEP

1.1. Informacje ogdlne

INWESTOR:

SCHAVEMAKER INVEST SP. Z O.0O.

ul. Ks. J. Popietuszki 28

55-080 Kgty Wroctawskie

LOKALIZACJA:

Ulica Fabryczna 1, 55-080 Kgty Wroctawskie

1.2. Naozwa zadania

wRozbudowa Intermodalnego Terminalu  Kontenerowego w  Kagtach

Wroctawskich.

1.3.  Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem opracowania sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru
rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowqg wjazdu kolejowego oraz wydtuzenie
istniejgcych torow nr 201 i 202 wraz z przebudowq infrastruktury fowarzyszgcej. Celem

inwestycji jest zwiekszenie mozliwosci przetadunkowych Terminalu Kontenerowego.

1.4. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Do prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych zaliczamy:

- Pomiary geodezyjne;

- Dokumentacje powykonawczg;

- Roboty niezbedne do demontazu i ponownego montazu nawierzchni
kolejowej, urzgdzen zwigzanych z torem, itp. — w przypadku, gdy
materiaty pochodzgce z rozbidrki uzyskajg dopuszczenie do ponownej
zabudowy przez uprawnionego diagnoste;

- Oznakowanie w czasie robdt torowych.

1.5. Informacje o terenie budowy

Wszystkie prace realizowane bedqg na terenie przemystowym w bezposrednim

sgsiedztwie z terenem kolejowym.
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1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych

1.5.1.1.  Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego okresSlone zostang w Umowie,
ponadto ujete zostaty w ustawie Prawo Budowlane. Wymagania formalnoprawne i
ogdlne wymagania dotyczgce robdt zostang okreslone w Umowie oraz w OPZ (Opis
Przedmiotu  Zamodwienia). Wykonawca  opracuje  harmonogram  robodt,
uwzgledniajgcy niezbedny czas na wykonanie wszystkich robdt, dokonanie
odbioréow i przekazanie urzgdzen oraz obiektéw do eksploatacji zgodnie z zapisami
Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robof,
bezpieczenstwo prowadzenia prac i ruchu (prace prowadzone bedq przy czynnym
terminalu kontenerowym) oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq, STWIORB, a
takze poleceniami Inspektora. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest prowadzic
wszystkie  prace budowlane zgodnie z  obowigzujgcymi  wymaganiami,

specyfikacjami, normami oraz przepisami.

1.5.1.2. Obstuga geodezyjna

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng poprzez uprawnionego geodete
na etapach: zatozenia bazy pomiarowej, readlizacji i sporzgdzania dokumentacii
powykonawczej oraz inwentaryzacji powykonawcze] obejmujgce] potozenie
obiektdw na gruncie. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng w toku budowy,
ktéra obejmowac bedzie:

- Geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektdw budowlanych;

- Pomiary pomieszczenh obiektdw, podtoza i odksztatcen.
1.5.2. Zabezpieczenie interesow osob frzecich

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy:
- Dokumenty zwigzane z prawem do dysponowania nieruchomosciq na
cele budowlane;
- Teren budowy.
Zakres robot miesci sie na terenie dziatek, bedgcych wtasnoscig Inwestora
oraz na terenach bedgcych wtasnoscig PKP. Na dziatkach sgsiadujgcych z terenem

robot nalezy uwzglednic zabezpieczenie interesdw osob frzecich.
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1.5.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca zatatwi wszelkie wymagane przepisami obowigzujgcego prawa
uzgodnienia, zgody, pozwolenia oraz oceny i badania, ktére sg niezbedne do
wykonania roboét; w tym w zakresie ochrony srodowiska oraz gospodarki odpadami.

Materiaty nienadajgce sie do dalszej zabudowy nalezy fraktowac, jako
odpady i poddac¢ je w pierwszej kolejnosci odzyskowi, a jezeli to niemozliwe
procesom unieszkodliwiania. Posiadacz (wytwdérca) odpaddw, ktorym  jest
Wykonawca robdt, zobowigzany jest do posiadania wymaganych przepisami
ochrony srodowiska pozwolen i postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi

uregulowaniami prawnymi.
1.5.4. Warunki bezpieczenhstwa pracy

Prowadzenie robdt na terenie Intermodalnego Terminalu Kontenerowego —
roboty wykonywane na terenie terminalu muszqg by¢ prowadzone zgodnie z:

- Prawem Budowlanym;

- Przepisami BHP;

- Harmonogramem (planem) zamkniec torowych oraz fazowaniem robot
przekazanym przez Zamawiajgcego oraz ha podstawie dostarczonego
przez Wykonawce Harmonogramu Robot.

O udzielenie zamknie¢ torow Wykonawca musi wystgpi¢ (z odpowiednim
wyprzedzeniem w czasie) przed planowanym rozpoczeciem robdt z zatgczonym
godzinowym harmonogramem robot.

Organizacja pracy i dobdr sprzetu muszg uwzglednia¢ zapewnienie
bezpieczenstwa ciggtosci ruchu pociggdw po torach czynnych dla ruchu oraz
czynnego terminala kontenerowego.

Optaty za czynnosci zwigzane z wytqgczeniem napie¢ bedzie ponosit
Wykonawca. Koszty te winny by¢ uwzglednione przez Wykonawce w pozycjach
podstawowych robdt.

Podstawowe warunki ruchowe i handlowe, jakie muszg by¢ spetnione
w okresie rozbudowy Intermodalnego Terminalu Kontenerowego wraz z infrastrukturg
towarzyszgca:

- Tory mogq by¢ zamkniete dla ruchu - zgodnie z fazowaniem robét;
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- Wykonawca winien tak zorganizowac roboty, aby mozna byto
zachowac predkos¢ minimalng po forze sgsiednim  najblizszym
wykonywanych robdt, okreSlong w opracowanym regulaminie
prowadzenia ruchu pociggdw w czasie robot;

- Szczegdlne wymagania dotyczgce, jakosci podtorza - wszystkie
urzgdzenia podziemne - fundamenty, kable, przewody, drenaz itp.
wykonywane w podtorzu muszg by¢ zakohczone przed ostatecznym

jego zageszczeniem i uformowaniem.
1.5.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajgcy przekaze teren, bedqgcy w jego dyspozycji na cele urzgdzenia
zaplecza Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za
korzystanie z medidw(zasilanie energetyczne, zaopatrzenie w wode i kanalizacje,
itp.). Jezeli teren, ktérym dysponuje Zamawiajgcy okaze sie niewystarczajgcy na cele
zaplecza, Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie dodatkowy teren - wtasnym

staraniem i na wtasny koszt.
1.5.6. Warunki dotyczgce organizacji ruchu, ogrodzenie

Wykonawca jest zobowigzany do naprawy wszelkich szkdd, jakie powstang w
czasie prowadzenia robdt, np. drég dojazdowych (publicznych, polnych) i
rekultywaciji terenu.

Roboty muszg uwzglednia¢ konieczno$¢ fazowania robdt oraz utrzymania
ruchu kolejowego oraz pracy terminalu kontenerowego. W niedalekiej odlegtosci od
terenu rob6t znajdujg sie budynki mieszkalne.

Roboty prowadzone bedaq:

- W poblizu czynnych toréw i na torach;
- Podczas pracy przy sieci trakcyjnej napiecie z sieci frakcyjnej musi by
wytgczone, miejsce pracy musi by¢ przygotowane i przekazane do

wykonywania czynnosci przez uprawniony do tego personel;

Na terenie terminalu kontenerowego;

Przy ruchu drogowym i pieszym.
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Konieczne jest zabezpieczenie przed spadkiem wszelkiego rodzaju materiatow
i innych przedmiotdw na droge i przejs¢ dla pieszych zardbwno na terenie

prowadzenia robdt jak i poza miejscem prowadzenia prac.

1.6. Klasyfikacja robdt — kod CPV

Kody CPV:

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowalnych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej;

- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych;

- 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

1.7. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacje sg dokumentem obowigzujgcym przy readlizacji robot dla
zadania pn.: ,,Rozbudowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego w Kqgtach

Wroctawskich.

1.8. Wykaz specyfikacji

Specyfikacje zostaty opracowane przy uwzglednieniu polskich norm
panstwowych, branzowych oraz obowigzujgcej literatury prawa.
Wykaz specyfikacii:
- Cze$¢ G - Wymagania ogdlne;
- Cze$¢ P — Roboty pomiarowe;
- Cze$¢ T - Roboty torowe wraz z odwodnieniem;
- Czes¢ L - Urzgdzenia telekomunikacyjne;
- Czes¢ E - Elekfroenergetyka do 1kV;
- Czesc S - Sie¢ trakcyjna;

- Czesc¢ J - Sieci zewnetrzne.

1.9. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec

nastepujgco:
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Bocznica kolejowa - wyznaczona przez zarzqgdce infrastruktury droga
kolejowa, potgczona bezposrednio lub posrednio z linig kolejowqg, stuzgca do
wykonywania czynnosci tadunkowych, utrzymaniowych Ilub postoju pojazdéw
kolejowych do ruchu po sieci kolejowe.

Dokumentacja powykonawcza — projekt budowlany, dla ktérego uzyskano
zgtoszenie wykonania rob6t zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym:

Projekt powykonawczy z naniesionymi w czasie readlizacji zmianami
potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru;

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza, opracowana zgodnie z
warunkami technicznymi i obwigzujgcymi przepisami.

Dziennik budowy - opatrzony pieczeciqg Nadzoru Budowlanego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
readlizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiordw robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej.

Fazowanie robdt — kolejnos¢ wykonywania robdt, umozliwiajgca realizacje i
prowadzenie ruchu kolejowego i drogowego (przy czynnym terminalu
kontenerowym) w czasie robot.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza - zaktualizowana mapa
sytuacyjno — wysokosciowa opracowana zgodnie z warunkami technicznymi i
obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

Inspektor — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania do celéw
Umowy.

Linia kolejowa — wyznaczony pas terenu, sktadajgcy sie z podtorza, budowli i
nawierzchni, sieci trakcyjnej, urzgdzen tqcznosci, itp. dla prowadzenia ruchu
pociggdw od punktu poczgtkowego do punktu koncowego, tqcznie z urzgdzeniami
zabezpieczenia ruchu kolejowego, tgcznosci, sieci frakcyjnej, budynkami oraz innymi
urzgdzeniami zapewniajgcymi bezpieczny i regularnych ruch pociggdw.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentaciji Projektowej i uprawniona do wprowadzania zmian w dokumentacii.

Skrajnia budowli — wolna przestrzeh okreslong linig wyznaczajgcg minimalne
odlegtosci pomiedzy pojazdem kolejowym a obiektami i urzgdzeniami infrastruktury
kolejowej, niezbedne dla zapewniania bezpiecznego i bezkolizyjnego prowadzenia

ruchu pojazddw kolejowych.
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Skrajnia taboru - linia graniczna, ktérej nie powinna przekraczac zadna czesc
pojazdu stojgcego w potozeniu srodkowym na torze prostym.

Skrajnia podziemna - obszar ponizej gtowki szyny, w ktérym nie dopuszcza sie
lokalizacji urzgdzen podziemnych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — jest to
zbiér wymagan technicznych zwigzanych z realizacjg obiektéw, kontrolg i odbiorem
poszczegdlnych elementéw robdt.

Tor kolejowy — dwa toki szynowe utozone w ustalonej odlegtosci stanowigce
podstawowy uktad nosny nawierzchni kolejowej, ktérych uktad geometryczny
przystosowany jest do bezpiecznego ruchu pojazddéw kolejowych z predkosciami i
naciskami okreslonymi parametrami techniczno — eksploatacyjnymi.

Teren zamkniety — teren zamkniety zastrzezony ze wzgledu na obronnosc i
bezpieczenstwo panstwa, tereny, na ktérych sq usytuowane linie kolejowe, okreslone
w zatgczniku do decyzji, stanowigcym tomy nr 1-16.

Torowisko - powierzchnia kontaktowa miedzy nawierzchnig kolejowqg a
podtorzem o odpowiednim profilu tgcznie z tawami torowiska.

Uprawniony pracownik komorki diagnostycznej — rozumie sie pracownika
wykonawcze] jednostki organizacyjnej posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
zgodnie z prawem budowlanym, majgcego w zakresie obowigzkdw prowadzenie
pomiardw, interpretacje uzyskanych wynikdw i okreslenie warunkéw bezpiecznej
eksploatacii linii kolejowe.

Operat kolaudacyjny - zbidr wszystkich dokumentow zwigzanych z
odnotowanymi zmianami zaistniatymi  w  czasie readlizacji robdt,  wynikami
wykonanych badan, pomiardw, przeprowadzonych prob stwierdzajgcych, jakosé
wykonanych robdt oraz zestawienie ilosci wykonanych robdt i ich rozliczen
stanowigcych podstawe do oceny i odbioru kohcowego.

Wykonawca - osoba(y) wyznaczona, jako Wykonawca w ofercie
zaakceptowanej przez Zamawigjgcego oraz prawnych nastepcoéw tej(ych)
osoby(6b).

Zamawiajgcy — osoba wymieniona, jako Zamawiajgcy w umowie oraz prawni

nastepcy tej osoby.

1.10. Przyjete oznaczenia i skroty

- BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy;
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BN-88/8930-03 — Branzowa Norma z roku 1988 / numer — czesc;

CPV = Wspdlny Stownik Zamowien (Common Procurement Vocabulary);

FIDIC — Miedzynarodowa Federacja Inspektoréw Konsultantow;

IBDIM — Instytut Badawczy Drog i Mostow;

MG — Ministerstwo Gospodarki;

MI — Ministerstwo Infrastruktury;

MS$ — Ministerstwo Srodowiska;

MTIGM — Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej;

PKP S.A. — Polskie Koleje Panstwowe S.A;

PKP PLK S.A. — Polskie Koleje Panstwowe Polskie Linie Kolejowe S.A.;

PN-75/B-04481 — Polska Norma z roku 1975 / Branza — numer;

STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych;

UE — Unia Europejska;

WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robof;

Zakres robot objetych STWIORB

Budowa sieci frakcyjnej obejmuije:

demontaz istniejgcego systemu uszynienia grupowego,

demontaz istniejgcych fundamentdw kotwowych,

budowe nowych fundamentéw kotwowych,

budowe systemu ochrony przeciwporazeniowej sieci trakcyjnej,

budowe systemu ochrony przeciwporazeniowej ptotu bedgcego w sirefie

odziatywania sieci trakcyjnej.

Podstawowe okreslenia

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Roboty fundamentowo - stupowe:

¢ Wykonywane metodg palowania muszg by¢ zgodne z  wytycznymi

opracowania,

¢ Wykonywane metodqg tradycyjng muszg by¢ zgodne z norma,

e Budowa sieci jezdnej i powrotnej musi by¢ wykonana zgodnie z normami.
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3. MATERIALY

Zgodnie z Prawem Budowlanym materiaty muszg posiadac certyfikaty na
znak bezpieczenstwa wskazujgcym zgodno$C z polskimi normami, aprobatami
technicznymi oraz wtasciwymi przepisami. Wszystkie materiaty urzgdzenia dostarcza
Wykonawca (za wyjagtkiem tych z rozbidrki, ktére zostang dopuszczone przez
uprawnionego diagnoste do dalszej zabudowy - dostawa po stronie
Zamawiajgcego). Wykonawca zapewni przeprowadzenie badan laboratoryjnych
probek gruntdw oraz stosowanych materiatéw. Badania nalezy przeprowadzi¢ wg
wyznaczonych normami procedur.

Materiaty uzyte do budowy muszg by¢ zgodne z przepisami wskazanymi
w opracowaniach [14] i [15] i katalogu [23] oraz z odpowiednimi normami polskimi:
panstwowymi i branzowymi. Materiaty uzyte do budowy sieci trakcyjnej muszg
posiada¢ Certyfikat lub Swiadectwo Kwallifikacji oraz dopuszczenie do stosowania
na PKP.

¢ Fundamenty
Fundamenty mogqg by<¢ wykonywane metodqg palowania lub metodg
tradycyjng.
Fundamenty wykonywane metodqg palowania:
- Fundamenty palowe odciggdw wg. kart katalogowych 13-1495, 13-1497.
Fundamenty wykonywane metodqg fradycyjng:
- Fundamenty prefabrykowane odciggdw wg. karty katalogowej 23-1411, wykonanie
wg karty katalogowej 23-1451, zgodnie z normqg [38].

e Konstrukcje wsporcze
Konstrukcje wsporcze dla fundamentéw wykonywanych metodg palowania:
- Odciqggi stupdw kotwowych wg. nr katalogowych 23-1540; 33-1550; 33-1560; 13-
1570-2; 13-1580-2. Konstrukcje cynkowane ogniowo idwukrotnie malowane u
wytwaércy, zewnetrzna farba w kolorze ,,RAL 7000".
Konstrukcje wsporcze dla fundamentéw wykonywanych metodqg tradycyjng:
- Odciqggi stupow kotwowych wg. kart katalogowych 23-1540, 33-1550, 33-1560.
Konstrukcje cynkowane ogniowo i dwukrotnie malowane u wytworcy, zewnetrzna
farba w kolorze ,,RAL 7000".

¢ Gtowice fundamentowe
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Gtowice fundamentowe dla fundamentdw wykonywanych metodg
tradycyjng wylewane sg wg. kart katalogowych 23-1311, 23-1314, 23-1315, 23-1321,
23-1322, 23-1361, 23-1364, 23-1365.

Gtowic fundamentowych przy zastosowaniu fundamentéw palowych nie
wykonuije sie.

e SieC powrotna i uszynienia

- Uziemienie konstrukcji wsporczych wg. karty katalogowej 13-0881.
- Lina uszynienia grupowego AFL6-120mm2 wg. karty katalogowe] 36-9820
nr katalogowy 36-9822-7 wykonanie zgodnie z normqg wskazang w pkt. 8 [35].
- Ograniczniki niskonapieciowe wg. kart katalogowych 13-0891, 13-0892, 13-0893, 13-
0895, 13-0896, 13-0897, 13-7360, 13-7370, 13-7380.
- Podwieszenie przewodu uszyniajgcego wg. kart katalogowych 13-0805, 13-0806, 13-
0807.
- Kotwienie przewodu uszyniajgcego wg. kart katalogowych 13-0491, 13-0492.
- Punkt izolujgcy w przewodzie uszyniajgcym wg. karty katalogowej 13-0493.
- Kabel typu YAKY 1x120 mm2 750 V wg. karty katalogowej 16-2890.
- Rura ostonowa do kabli PCV & 110 wg. karty katalogowej 36-9940.
- Potgczenie znapowietrznym systemem uszynienia grupowego wg. karty
katalogowej 13-0885.
- Sie¢ powrotna wg. kart katalogowych: 33-0845, 33-0851, 13-0883, 43-5910.
- Uszynienia konstrukcji wsporczych wg. kart katalogowych: 23-0861, 23-0862, 23-0865,
23-0866.
- Bednarka FeZn35x3

4.  SPRIET

Do budowy sieci trakcyjnej przewiduje sie stosowanie nastepujgcych

zestawow:

pociqgg koparka,

e pocigg montazowy,

e pociqg gospodarczy,

e palownica do wbijania fundamentow,
e wiertnica Slimakowa,

e spalinowy pogrgzacz uziomow.
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Pociqg koparka.
Pociqgg sktada sie z:
- lokomotywy spalinowej,
- wagonu dwuosiowego platformy z koparkq,
- wagonu dwuosiowego krytego,
- wagonu czteroosiowego platformy, stuzgcego do przewozenia nadmiaru gruntu
oraz kruszywa.
Przy robotach fundamentowo-stupowych wykonywanych metodq palowania
- Pocigg koparka jest zbedny.
Przy robotach fundamentowo-stupowych wykonywanych metodq tradycyjng
- Pociqg koparka moze by¢ uzyty do mechanicznego wykonywania wykopdw pod
fundamenty zarbwno prefabrykowane, jak rowniez wykonywane metodg wylewang,
zasypywania wykopdw (po ustawieniu fundamentdéw) zatadunku i wytadunku
nadmiaru gruntu, zatadunku kruszywa.
Pocigg montazowy
Pociqgg sktada sie z:
* lokomotywy spalinowej,
* wagonu-zurawia kolejowego,
* wagonu dwuosiowego krytego,
* 2 wagondw czteroosiowych platform.
Przy robotach fundamentowo-stupowych wykonywanych metodqg palowania
Pocigg montazowy moze by¢ uzyty do montazu odciggdw.
Przy robotach fundamentowo-stupowych wykonywanych metodq tradycyjng
Pocigg montazowy moze byc¢ uzyty do montazu odciggdw.
Pociag gospodarczy
Pocigg sktada sie z:
* lokomotywy spalinowej,
* 2 wagondw - dwuosiowych platform,
* wagonu dwuosiowego krytego.
Przy robotach fundamentowo-stupowych wykonywanych metodqg palowania
Pocigg gospodarczy moze by¢ uzyty do montazu odciggéw stupdw
kotwowych.

Przy robotach fundamentowo-stupowych wykonywanych metodq tradycyjng
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Pocigg gospodarczy moze by¢ uzyty do montazu odciggdw stupdw
kotwowych.
Zestaw do palowania
Lestaw stuzy do posadowienia fundamentdw palowych pod stupy i odciqgi.
Zestaw do palowania stanowi palownica kolejowa, ktdra jest maszyng samojezdng.
W sktad obstugi palownicy wchodzqg:
e operator palownicy — 1 osoba,
e pomochik operatora — 1 osoba.
e Wiertnica Slimakowa
Urzgdzenie posiada wtasny naped i stuzy do wiercen w gruntach, w
miejscach gdzie niemozliwe jest wbicie pali.
Spalinowy pogrgzacz uziomoéow

Urzgdzenie posiada wtasny naped i wbija prety uziomu.

5. TRANSPORT

Materiaty i urzgdzenia na budowe nalezy przewozi¢ Srodkami fransportu
samochodowego Ilub kolejowego w sposdb gwarantujgcy nie uszkodzenie
przewozonych materiatdw i nie obnizenie ich parametréw jakosciowych. Nalezy
takze stosowac sie do szczegdtowych zalecen producentdw dotyczgcych
transportu materiatow.

Materiaty przewodowe nalezy transportowac na bebnach z odpowiednim
zabezpieczeniem gwarantujgcym nieprzesuwanie sie bebna w czasie transportu.

Osprzet sieci jezdnej nalezy przewozc w pojemnikach.

Transport materiatdbw musi sie odbywac zgodnie z przepisami o ruchu

drogowym lub kolejowym i zgodnie z przepisami BHP.

6.  WYKONANIE ROBOT

Do budowy i demontazu sieci trakcyjnej przewiduje sie stosowanie réznych
zestawow pociggowych, dla ktérych Wykonawca zapewnia kierownika pociggu,
posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia ruchu, wymagane przez PKP oraz
wtasne srodki tgcznos$ci wymagane przepisami o ruchu na liniach PKP.

Wykonywanie fundamentéow

Do budowy sieci frakcyjnej mozna zastosowacd podstawowo fundamenty

prefabrykowane palowe lub tradycyjne.
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Miejsce posadowienia fundamentéw i stupdw trakcyjnych oznaczy obstuga
geodezyjna Wykonawcy po uwzglednieniu projektu regulacji toru.

Wykonanie fundamentdw metodq palowania:

Do zainstalowania fundamentéw palowych stosuje sie dwa zestawy:

* pocigg montazowy,

* zestaw do palowania.

Po zatadunku w bazie budowy na platformy pociggu montazowego
prefabrykowanych fundamentow palowych, pocigg montazowy wyjezdza do
miejsca oczekiwania na zamkniecie toru dla ruchu kolejowego, przy ktérym bedq
wykonywane prace. Za sktadem pociggu montazowego wyjezdza zestaw do
palowania. Po uzyskaniu zamkniecia nastepuje przejazd do stanowisk pracy.

Dalszy tok prac jest nastepujgcy:

e roztadunek fundamentu przez pocigg montazowy w miejscu
uprzednio oznaczonym przez obstuge geodezyjng Wykonawcy,

e posadowienie fundamentu palowego przez zestaw do
palowania w migjscu uprzednio oznaczonym przez obstuge
geodezyjng Wykonawcy;

e przejazd do nastepnej lokaty.

W migjscach gdzie niemozliwe jest wbicie pali stosuje sie nastepujgce zestawy:

* wiertnica Slimakowa,

* pocigg montazowy,

* pocigg betoniarka.

Po zatadunku w bazie budowy na platformy pociggu montazowego
prefabrykowanych fundamentéw palowych, wiertnica $limakowa wyjezdza do
miejsca oczekiwania na zamkniecie toru dla ruchu kolejowego, przy ktérym bedg
wykonywane prace. Za wiertnicq wyjezdza pocigg montazowy i pocigg betoniarka.
Po uzyskaniu zamkniecia nastepuje przejazd do stanowisk pracy.

Dalszy tok prac jest nastepujgcy:

e wykonanie otworu pod fundament palowy przez wiertnice w
miejscu uprzednio oznaczonym przez obstuge geodezyjng
Wykonawcy.

e roztadunek i posadowienie fundamentu w wykonanym otworze

przez pocigg montazowy,
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e wypetnienie betonem wolnej przestrzeni pomiedzy
fundamentem palowym, a Scianami otworu przez pociqg
betoniarke,
e przejazd do nastepnej lokaty.

Po wykonaniu robdt fundamentowych teren wokdét fundamentdw nalezy
uporzgdkowac.

Prowadzenie prac fundamentowo - stupowych powinno by¢ wykonane przy
nie naruszaniu podtorza i nawierzchni.

Wykonania fundamentéw metodq tradycyjnag:

Do ustawiania fundamentéw prefabrykowanych stosuje sie dwa zestawy
pociggowe:

e pocigg koparka,

e pocCigg montazowy.

Po zatadunku w bazie budowy na platformy pociggu montazowego
prefabrykatow fundamentowych, zestawy stanowigce jeden sktad wyjezdzajg do
miejsca oczekiwania na zamkniecie toru dla ruchu kolejowego, przy ktérym bedg
wykonywane prace. Po uzyskaniu zamkniecia nastepuje przejazd do stanowisk
pracy.

Dalszy tok prac jest nastepujgcy:

¢ wytyczenie wykopu pod fundament w miejscu uprzednio oznaczonym przez
stuzbe geodezyjng Wykonawcy.

e zdjecie warstwy ttucznia | ztozenie obok wykonywanego wykopu
z zabezpieczeniem przed obsunieciem, ewentualne rozciecie geowtdkniny,

e wykonanie wykopu przez reczne lub mechaniczne odspajanie gruntu,
odrzucenie gruntu od brzegu wykopu, ztozenie na odktad oraz wykonanie
deskowania Scian wykopu,

e sprawdzanie gtebokosci wykopu (w stosunku do powierzchni tocznej szyn)
oraz reczne wyréwnanie jego dna,

e ustawienie prefabrykatu fundamentu w wykopie zurawiem kolejowym,

e rozbidrka deskowania scian wykopu,

e zasypanie wykopu dookota fundamentu koparkg i reczne ubicie
(warstwami) ziemi,

e reczne utozenie ttucznia,
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e zatadowanie koparkg nadmiaru gruntu po wykopie na wagon platforme,
e przejazd do nastepnej lokaty.

Po wykonaniu robdt fundamentowych teren wokdét fundamentdw nalezy
uporzgdkowac i przywrdci¢ parametry pierwotne nawierzchnii podtorza.

Montaz uszynien indywidualnych, sieci powrotnej, tablic ostrzegawczych i
wskaznikow

Do wykonania powyzszych robdt stosuje sie pocigg gospodarczy.

Montaz systemu uszynienia grupowego

Do montazu systemu uszynienia grupowego stosuje sie pocigg sieciowy, oraz
pocigg gospodarczy.

Po zatadunku w bazie budowy niezbednych elementéw do montazu danej
sekcji, po zatatwieniu formalnosci zwigzanych z zamknieciem toru nastepuje wjazd
na zamkniety tor.

Dalsze prace sq nastepujgce:

e montaz podwieszen przewodu uszyniajgcego na poszczegdolnych stupach,

e wywieszenie przewodu uszyniajgcego,

e montaz kotwien przewodu uszyniajgcego,

e montaz izolatordw w przewodzie uszyniajgcym,

e montaz potgczen elekirycznych konstrukcji wsporczych z przewodem
uszyniajgcym,

e utozenie rur ostonowych w ziemi,

e utozenie kabli uszyniajgcych,

e potqgczenie odcinkdw kablowych z czescig napowietrzng uszynienia
grupowego,

e montaz ogranicznikdw niskonapieciowych.

e Montaz uziemien

Do wykonania powyzszych robdt stosuje sie:
e pociqg gospodarczy,

e spalinowy pogrgzacz uziomow.
Demontaze i rozbidrki

Demontaz oraz gospodarka materiatami z odzysku nalezy wykona¢ w oparciu

o przepisy wskazane w pkt. 8 [4], [5] [13] i [32].
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Materiaty z rozbidrki po dokonaniu segregaciji i kwalifikacji podlegajg
przekazaniu ich wtascicielowi lub utylizacji na koszt Wykonawcy, tqcznie z kosztami
uzyskania wymaganych prawem zezwoleh na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
odpaddw zgodnie z ustawami wymienionymi w pkt. 8 [4] i [5].

Niezbedne koszty oraz czynnosci zatadunkowe i wytadunkowe oraz fransport
nalezg do Wykonawcy.

Demontaz odciggéw i fundamentéw

Istniejgce odciqggi i fundamenty nalezy zdemontowac¢ uzywajgc sprzetu.

Demontaz fundamentdw polega na ich rozkruszeniu na gtebokos¢ minimum
1.50 m od projektowanej niwelety gtéwki szyny i wybraniu gruzu. W miejscach gdzie

fundamenty projektowanych konstrukcji wsporczych kolidujg z istniejgcymi
fundamentami konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej demontaz fundamentow
polega na catkowitym usunieciu ich z miejsca posadowienia i rozkruszaniu.
Wykonawca wywozi gruz w miejsce pozyskane i uzgodnione we wtasnym zakresie,

Miejscem sktadowania ztomu stalowego i zeliwnego takiego jak stupy
trakcyjne, konstrukcje bramkowe, sieciowy osprzet stupowy (ukosniki, odciggi
ukosnika, wysiegi pomocnicze, ramiona odciggu, odciqgi