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Terminalu Kontenerowego w Katach Wroclawskich”
ETAP 2 Roboty realizowane w ramach istniejacej infrastruktury
na terenie zamknietym (kolejowym) dzialki kolejowe nr 260/3 i 15

»Rozbudowa Intermodalnego

KOSZTORYS OFERTOWY
SIEC TRAKCYJNA

Rozdzial 1 SIEC TRAKCYJNA

»Rozbudowa Intermodalnego

KOSZTORYS OFERTOWY

Terminalu Kontenerowego w Katach Wroclawskich” SIEC TRAKCYJINA
Kod | Nr pozycji Jedn. Tlosé Cena Wartosé
poz. czesé Nazwa elementu rozliczeniowego miary jedn jednost.
STWiORB PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE KOD CPV 45200000-9
INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ
| S3.54 Montaz odciagow z fund?menten’l palowym ozt )
wraz z fazowaniem robot
) S3.54 Demontaz odciagow z fun.damente’m palowym ozt )
wraz z fazowaniem robot

Montaz liny uszynienia grupowego AFL-6-120 z

3 S3, S4 pofaczeniami elektrycznymi wraz z fazowaniem | km 0,177
robét
Demontaz liny uszynienia grupowego AFL-6-
4 S3, S4 120 z potaczeniami elektrycznymi i km 0,235
zamocowaniami wraz z fazowaniem robot
Montaz na stupach ogranicznikéw
5 S3, S4 niskonapigciowych wraz z polaczeniami szt. 2
elektrycznymi
Demontaz na shupach ogranicznikow
6 S3, S4 niskonapigciowych wraz z polaczeniami szt. 2
elektrycznymi
7 S3, S4 Montaz podwieszen liny uszynienia grupowego | szt. 3
8 S3, S4 Montaz kotwien liny uszynienia grupowego szt. 1
9 S3.54 Wykonanie ko.mp.letu prob i badan linii - |
uszynienia grupowego

Wykopanie rowu i utozenie kabla uszyniajacego
10 S3, S4 YAKY 1x120 mm2 km 0,075

Budowa systemu ochrony przeciwporazeniowej
11 S3, S4 dla ogrodzenia terminalu opartego na kpl 1

ograniczniku niskonapieciowym
RAZEM: 0,00
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